PLANILHA ORGAMENTARIA

AMVAP
OBRA: REFORMA DO PLENARIO DE ARAGUARI VALOR FINAL DA OBRAZl R$ 214.268,36
ENDERECO: RUA CEL. JOSE FERREIRA ALVES,N°758 BAIRRO CENTRO, ARAGUARI - MG DATA BASE:| SINAPI DESONERADO NOVEMBRO 2019/ SETOP
MUNICIPIO: ARAGUARI - MG DESONERADO AGOSTO 2019
DATA: JANEIRO DE 2020 VALOR DA OBRA: R$ 214.268,36 BDI= 29,50%
PRECO UNITARIO S/ RRECO
ITEM FONTE DE PRECO CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE BDI UNITARIO C/ [ PREGO TOTAL
BDI
1 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 2
11 SINAPI 74209/001 GALVANIZADO 3,00 X 1.50 M. M: 4,50 R$ 301,52 R$ 390,47 R$ 1.757,11
1.2 - COMPOSIGAO 01 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA. MES 4,00 R$ 3.592,00 R$ 4.651,64 R$ 18.606,56
LOCAGAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE
1.3 SINAPI 41805 DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 MES 4,00 R$ 650,00 R$ 841,75 R$ 3.367,00
M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M(DUAS UNIDADES POR 4 MESES)
1.4 - MERCADO ALUGUEL DE CACAMBA. MES 4,00 R$ 120,00 R$ 155,40 R$ 621,60
15 SETOP ED-50265 LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO M2 453,66 R$ 3,84 R$ 4,97 R$ 2.255,95
TAXAS AOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA FISCALIZAGAO E
16 CREA/CAU 2019 ACOMPANHAMENTO 1,00 2,00 R$ 94,76 R$ 122,71 R$ 245,43
TOTAL INSTALACOES INICIAIS: R$ 26.853,65
2 DEMOLICOES
2.1 - COMPOSICAO 02 RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES. UND 20,00 R$ 7,57 R$ 9,80 R$ 196,06
2.2 - COMPOSICAO 03 RETIRADA DE CARPETE EXISTENTE INCLUINDO RASPAGEM. M2 57,00 R$ 8,03 R$ 10,40 R$ 592,73
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 2
2.3 SINAPI 97643 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M: 45,00 R$ 15,65 R$ 20,27 R$ 912,00
DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 2
2.4 SINAPI 97633 REAPROVEITAMENTO. M: 11,60 R$ 14,79 R$ 19,15 R$ 222,18
2.5 - COMPOSICAO 04 RETIRADA DE CANTONEIRA. M 11,90 R$ 4,01 R$ 5,19 R$ 61,80
DEMOLIGAO DE RODAPE EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE
2.6 SETOP DEM-ROD-005 ASSENTAMENTO. M 51,18 R$ 1,82 R$ 2,36 R$ 120,63
2.7 SINAPI 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 7,35 R$ 5,89 R$ 7,63 R$ 56,06
% RETIRADA DOS MOVEIS EXISTENTES NO PLENARIO COM
2.8 - COMPOSICAO 05 REAPROVEITAMENTO. M 16,40 R$ 44,21 R$ 57,25 R$ 938,93
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 3
2.9 SINAPI 97622 REAPROVEITAMENTO. M 0,55 R$ 35,27 R$ 45,67 R$ 24,94
2.10 SETOP DEM-REV-005 DEMOLICAO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO(INTERNO). M2 18,80 R$ 10,56 R$ 13,68 R$ 257,15
2.11 DEM-REV-006 DEMOLICAO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO(EXTERNO). M2 45,37 R$ 10,56 R$ 13,68 R$ 620,39
DEMOLIGAO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO INCLUSIVE AFASTAMENTO E 2
212 SETOP ED-48464 EMPILHAMENTO M 3,00 R$ 13,71 R$ 17,75 R$ 53,26
213 SINAPI 72178 RETlRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES M 11,44 R$ 20,01 R$ 25,91 R$ 206,44
METALICOS.
2.14 SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND. 4,00 R$ 7,79 R$ 10,09 R$ 40,35
REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
2.15 SINAPI 97664 REAPROVEITAMENTO. UND. 4,00 R$ 0,96 R$ 1,24 R$ 4,97
TOTAL DEMOLICOES: R$ 4.397.89
3 PAREDE E FECHAMENTO DIVERSOS
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
3.1 SINAPI 96358 INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 7,28 R$ 74,92 R$ 97,02 R$ 706,32
SIMPLES. SEM VAOS. _
DIVISORIA EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO E VIDRO
N TEMPERADO,MEDINDO 13,79 METROS LINEARES E 80CM,COM PORTAO DE
3.2 - COTACAO 01 ACESSO DE 80CM,DE ACORDO COM O PROJETO APRESENTADO. UND. 1,00 R$ 13.200,00 R$ 17.094,00 R$ 17.094,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA
% FORNECIMENTO E INSTALGAO DE VIGA "U" EM ALVENARIA, INCLUSO
33 - COMPOSICAO 06 PINTURA ESMALTE UND 2,00 R$ 88,61 R$ 114,75 R$ 229,50
TOTAL PAREDE: R$ 18.029,82
4 PISO
4.1 SINAPI 40780 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE. M2 104,99 R$ 8,32 R$ 10,77 R$ 1.131,20
% CARPETE E=7MM,100% POLIPROPILENO CONFORME ESPECIFICADO EM 2
42 : COTAGAO 02 MEMORIA DESCRITIVO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 57.00 R$ 339,00 R$ 439,01 R$25.023,29
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA DO PLENARIO DE ARAGUARI

VALOR FINAL DA OBRA: I

R$ 214.268,36

ENDERECO: RUA CEL. JOSE FERREIRA ALVES,N°758,BAIRRO CENTRO, ARAGUARI - MG

DATA BASE:| SINAPI DESONERADO NOVEMBRO 2019/ SETOP
MUNICIPIO: ARAGUARI - MG DESONERADO AGOSTO 2019
DATA: JANEIRO DE 2020 VALOR DA OBRA: R$ 214.268,36 BDI= 29,50%
PRECO UNITARIO S/ AREHO
ITEM | FONTE DE PREGO CODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE o UNITARIO C/ [ PREGO TOTAL
BDI
~ PISO VINILICO DURAFLOOR,DIMENSOES 220X1210M2, ESPESSURA 0,5MM. )
43 ) COTAGAO 03 CONFORME ESPECIFICADO EM MEMORIA DESCRITIVO. FORNECIMENTO E M 45,00 R$ 265,00 R$ 343,18 R$15.442,88
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO )
44 SINAPI 87258 DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE M 12,00 R$ 114,82 R$ 148,69 R$1784,30
45 SINAPI 84162 RODAPE EM PISO VINILICO,DURAFLOOR COM ALTURA DE 7 CM,FIXADO M 38,50 RS 15,51 RS 20,00 R$ 775,10
COM COLA.
TOTAL PISO:[  R$ 44.156,77
5 COBERTURA
51 SINAPI 84093 ?I;EETDAODE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE I e 3,00 RS$ 38,08 R$ 49,31 RS 147,04
TOTAL DE COBERTURA: R$ 147,94
6 REVESTIMENTO DE PAREDE
6.1 INTERNQ
6.1.1 - COMPOSIGAO 07 REVESTIMENTO METRO WHITE 10X20CM(PAREDE DOS BANHEIROS) M2 15,41 R$ 74,61 R$ 96,62 R$ 1.488,72
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA )
6.12 SINAPI 87529 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, M 18,80 R$23,59 R$ 3055 R$ 574,45
COM EXECUCAO DE TALISCAS.
6.2 EXTERNO
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA )
6.21 SINAPI 87529 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, M 4537 R$23,59 R$ 3055 R$1.385.89
COM EXECUCAO DE TALISCAS.
TOTAL REVESTIMENTO: R$ 3.449,06
7.1 INSTALACOES ELETRICAS
UMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED -
7.1.1 SINAPI 97592 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 7,00 R$ 95,20 R$ 123,28 R$ 862,99
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W -
7.1.2 SINAPI 97593 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 6,00 R$ 76,36 R$ 98,89 R$ 593,32
7.1.3 - COMPOISICAO 08 LUMINARIA SLIM LED 120CM 36W BIVOLT. UND 8,00 R$ 54,14 R$ 70,11 R$ 560,89
7.1.4 - COMPOISICAO 09 LUMINARIA SLIM LED 60CM 18W BIVOLT. UND 4,00 R$ 48,59 R$ 62,92 R$ 251,70
7.1.5 COMPOISICAO 10 REFLETOR LED 20W 6500K BIVOLT. UND 4,00 R$ 58,59
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
7.16 SINAPI 91844 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE, PISO OU PAREDE - M 24,00 R$ 4,22 R$ 5,46 R$ 131,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (NOVAS LUMINARIAS).
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA
7.1.7 SINAPI 91928 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (NOVAS M 72,00 R$ 3,49 R$ 4,52 R$ 325,41
LUMINARIAS)
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVIGOS ELETRICOS
7.1.8 SINAPI 88264 COMPLEMENTARES, H 24,00 R$ 18,27 R$ 23,66 R$ 567,83
7.2 INSTALACOES DE SOM
7.1.6 - COMPOSIGAO 11 INSTALAGOES ELETRICAS REFERENTE AO SOM DO PLENARIO. UND. 1,00 R$ 8.615,60 R$ 11.157,20 R$ 11.157,20
TOTAL INSTALAGOES ELETRICAS:|  R$ 14.450,50
8 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO
8.1 SETOP INST-AGU-005 SOLDAVEL E CONEXGES. UND. 5,00 R$ 82,34 R$ 106,63 R$ 533,15
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 100
8.2 SETOP INST-ESG-015 MM E CONEXOES (VASO SANITARIO). UND. 2,00 R$ 65,79 R$ 85,20 R$ 170,40
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AMVAP

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA DO PLENARIO DE ARAGUARI

VALOR FINAL DA OBRA: |

R$ 214.268,36

ENDEREGO: RUA CEL. JOSE FERREIRA ALVES,N°758 BAIRRO CENTRO, ARAGUARI - MG DATA BASE:| SINAPI DESONERADO NOVEMBRO 2019/ SETOP
MUNICIPIO: ARAGUARI - MG DESONERADO AGOSTO 2019
DATA: JANEIRO DE 2020 VALOR DA OBRA:| RS 214.268,36 BDI= 29.50%
PRECO UNITARIO S/ | PRECO
ITEM | FONTE DE PRECO CODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE B! UNITARIO C/ | PRECO TOTAL
BDI
FONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 40 MM
83 SETOP INST-ESG-005 E CONEXOES (LAVATORIOS. MICTORIOS. RALOS SIFONADOS. ETC.) UND. 3,00 R$ 47,62 R$ 61,67 RS 185,00
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
8.4 SINAPI 98102 DIAVETRO INTERNG = 0.4 M. ALTURA INTERNA ~ 0.4 1 UND. 1,00 RS 58,24 RS 75,42 R$ 75,42
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA
85 SINAPI 89707 E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UND. 2,00 R$ 20,73 RS 26,85 RS 53,60
SANITARIO.
TOTAL INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:| RS 1.017,66
5 ESQUADRIAS
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO N
9.1 SINAPI 91338 EoM PARA US0S  FORNLOIMENTO & INSTALACAG. M 336 RS$ 555,17 RS 718,95 RS 2.415,66
RESTAURO DE PORTAS E JANELAS E REQUADROS, INCLUSIVE TROCA DE
CREMONAS E MANUTENCAO DAS MESMAS,MANUTENCAO DE BORBOLETAS
< DAS FOLHAS EXTERNAS APLICACAO DE VENENO CONTRA CUPINS E
9.2 ; COTACAO 18 SIVILARES RASPAGEM CALAFETAGA® £ RECOMPOSICAD DA UND. 1,00 RS 18.000,00 R$23.310,00 | RS$23.310,00
MADEIRA APLICACAO DE FUNDO NIVELADOR E REALIZAGAO DE PINTURA
CONFORME PROJETO.
TOTAL ESQUADRIAS:| RS 25.725,66
10 DIVERSOS
101 SETOP BAN-ROD-010 RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2CM. M 2,90 RS 29,66 RS 38,41 R$ 111,39
10.2 SETOP BAN-GRA-010 o =M GRANITO CINZA ANDORINFA £ =3 G, APOIADA EM v 156 R$ 290,37 RS$ 376,03 R$ 585,67
103 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 1,60 RS 76,38 RS 98,02 RS 158,27
10.4 SINAPI 86900 &USBT’ZLD:C';"(")BUT'R DE ACO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO E UND 1,00 RS 135,49 R$ 175,46 R$ 175,46
105 COMPOSICAO 12 ESPELHO REDONDO DECORATIVO COM ALCA DE COURA 54CM UND 2.00 RS 205.25 RS 265,80 RS 531,60
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
106 SINAPI 80901 FORNEGMENTO E INSTALACEO. UND 2,00 R$ 100,21 RS 141,43 R$ 282,85
107 - COMPOSICAO 13___|TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA CROMADO. UND 2.00 RS 324,38 RS 420,07 RS 840,14
108 - COMPOSICAO 14____|TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA BICA ALTA CROMADO. UND 1.00 RS 496,72 RS 643,25 RS 643,25
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
109 SINAPI 86888 FORNECIMENIO E INSTALACAG, UND 2,00 RS$ 363,98 RS 471,35 R$ 942,71
TOTAL DIVERSOS:| RS 4.271.34
11 PINTURA
111 PINTURA ALVENARIA INTERNA
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS )
1111 SINAPI 88497 AREA GG PLENARID PISO SUPERIOR) M 240,28 RS 11,36 RS 14,71 RS 3.534,81
APLICACAO E LIXAMENTO DE EMASSAMENTO ACRILICO EM PAREDE COM
" FUNDO FOSFOTALIZANTE, TRES DEMAOS PARA COBRIMENTO DE ,
112 ; COMPOSICAO 15 REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE ( AREA DOS BANHEIROS M 3550 R$26,73 R$ 34,62 R$1.228,98
EXISTENTES)
. APLICACAO MANUAL DE PINTURA EM PAREDE COM TINTA LATEX ACRILICA
1113 : COMPOSICAO 16 DA MAREA SUVINIL NA COR BIANGD SeRENG, DUAS DEMAGS. Ve 240,28 RS 52,37 RS 67,82 RS 16.295,59
" APLICACAO MANUAL DE PINTURA EM PAREDE COM TINTA LATEX ACRILICA ,
1114 - COMPOSIGAOC 17 DA MARCA SUVINIL NA COR ROSA, DUAS DEMAOS (BANHEIRO FEMININO) M 16,19 R$ 52,56 R$ 68,07 R$ 1.101,70
. " APLICACAO MANUAL DE PINTURA EM PAREDE COM TINTA LATEX ACRILICA ,
1115 COMPOSIGAO 18 DA MARCA SUVINIL NA COR AZUL, DUAS DEMAOS (BANHEIRO MASCULINO) M 17,80 R$57.98 R$ 75,08 R$1.336,35
APLICACAO MANUAL DE VERNIZ EM FORRO DE MADEIRA COM DUAS
1116 - COMPOSICAO 19 DEMAOS NA COR MARITIMO INCOLOR FOSCO - MARCA SUVINIL - INCLUSO M2 115,35 R$ 32,16 RS 41,65 RS 4.804,00
LIXAMENTO PARA RETIRADA DA PINTURA EXISTENTE (FORRO PLENARIO)
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PLANILHA ORGAMENTARIA

AMVAP
OBRA: REFORMA DO PLENARIO DE ARAGUARI VALOR FINAL DA OBRAZl R$ 214.268,36
ENDERECO: RUA CEL. JOSE FERREIRA ALVES,N°758,BAIRRO CENTRO, ARAGUARI - MG DATA BASE:| SINAPI DESONERADO NOVEMBRO 2019/ SETOP
MUNICIPIO: ARAGUARI - MG DESONERADO AGOSTO 2019
DATA: JANEIRO DE 2020 VALOR DA OBRA: R$ 214.268,36 BDI= 29,50%
PRECO UNITARIO S/ RRECO
ITEM FONTE DE PRECO CcODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE BDI UNITARIO C/ [ PREGO TOTAL
BDI
11.2 PINTURA ALVENARIA EXTERNA
11.21 SETOP ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA M2 453,66 R$ 2,24 R$ 2,90 R$ 1.315,98
11.2.2 SINAPI 88495 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO M2 454,66 R$ 8,22 R$ 10,64 R$ 4.839,81
R % APLICAGAO MANUAL DE PINTURA EM PAREDE COM TINTA ACRILICA DA >
1123 COMPOSIGAO 20 MARCA SUVINIL NA COR AZUL TRICOLOR, EM DUAS DEMAOS. M 381,29 R$ 60,20 R$ 77,96 R$29.724,99
X APLICAGAO MANUAL DE PINTURA EM PAREDE COM TINTA ACRILICA DA -
11.2.4 - COMPOSICAO 21 MARCA SUVINIL NA COR BRANCO NEVE, EM DUAS DEMAOS M 72,37 R$ 64,40 R$ 83,40 R$ 6.035,51
APLICAGAO MANUAL DE VERNIZ EM FORRO DE MADEIRA COM DUAS
11.25 - COMPOSICAO 22 DEMAOS NA COR MARITIMO INCOLOR FOSCO - MARCA SUVINIL - INCLUSO M2 14,98 R$ 44,05 R$ 57,04 R$ 854,53
LIXAMENTO PARA RETIRADA DA PINTURA EXISTENTE( BEIRAL E VARANDA).
11.2 PINTURA ESQUADRIAS
DESCRICAO: PINTURA ESMALTE ACETINADA MARCA SUVINIL-COR VERDE
% JARDINEIRA, SOBRE SUPERFICIE METALICA COM DUAS DEMAOS, INCLUSO 2
1121 . COMPOSIGAOC 23 UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO COM UTILIZAGAO DE REVOLVER - M 7.28 R$ 38,38 R$ 49,70 R$ 361,83
AR COMPRIMIDO.
TOTAL PINTURA: R$ 71.434,08
12 SERVICOS COMPLEMENTARES
121 - COMPOSIGAO 24 LIMPEZA GERAL DE OBRA. M2 159,20 R$ 1,62 R$ 2,10 R$ 333,99
TOTAL SERVICOS COMPLEMENTARES: R$ 333,99
TOTAL GERAL DA OBRA| R$ 214.268,36
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