
R$ 214.268,36

DATA BASE:

VALOR DA  OBRA: R$ 214.268,36 BDI= 29,50%

ITEM FONTE DE PREÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL

1

1.1 SINAPI 74209/001
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO 3,00 X 1,50 M.
M² 4,50 R$ 301,52 R$ 390,47 R$ 1.757,11

1.2 - COMPOSIÇÃO 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA. MÊS 4,00 R$ 3.592,00 R$ 4.651,64 R$ 18.606,56

1.3 SINAPI 41805 

LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE 

DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 

M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M(DUAS  UNIDADES POR 4 MESES)

MÊS 4,00 R$ 650,00 R$ 841,75 R$ 3.367,00

1.4 - MERCADO ALUGUEL DE CAÇAMBA. MÊS 4,00 R$ 120,00 R$ 155,40 R$ 621,60

1.5 SETOP ED-50265 LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO M² 453,66 R$ 3,84 R$ 4,97 R$ 2.255,95

1.6 CREA/CAU 2019
TAXAS AOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA FISCALIZAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO
1,00 2,00 R$ 94,76 R$ 122,71 R$ 245,43

R$ 26.853,65

2 DEMOLIÇÕES

2.1 - COMPOSIÇÃO 02 RETIRADA DE LUMINÁRIAS EXISTENTES. UND 20,00 R$ 7,57 R$ 9,80 R$ 196,06

2.2 - COMPOSIÇÃO 03 RETIRADA DE CARPETE EXISTENTE INCLUINDO RASPAGEM. M² 57,00 R$ 8,03 R$ 10,40 R$ 592,73

2.3 SINAPI 97643
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
M² 45,00 R$ 15,65 R$ 20,27 R$ 912,00

2.4 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M² 11,60 R$ 14,79 R$ 19,15 R$ 222,18

2.5 - COMPOSIÇÃO 04 RETIRADA DE CANTONEIRA. M 11,90 R$ 4,01 R$ 5,19 R$ 61,80

2.6 SETOP DEM-ROD-005
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO.
M 51,18 R$ 1,82 R$ 2,36 R$ 120,63

2.7 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M² 7,35 R$ 5,89 R$ 7,63 R$ 56,06

2.8 - COMPOSIÇÃO 05
RETIRADA DOS MÓVEIS EXISTENTES NO PLENÁRIO COM 

REAPROVEITAMENTO.
M 16,40 R$ 44,21 R$ 57,25 R$ 938,93

2.9 SINAPI 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M³ 0,55 R$ 35,27 R$ 45,67 R$ 24,94

2.10 SETOP DEM-REV-005 DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO(INTERNO). M² 18,80 R$ 10,56 R$ 13,68 R$ 257,15
2.11 DEM-REV-006 DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO(EXTERNO). M² 45,37 R$ 10,56 R$ 13,68 R$ 620,39

2.12 SETOP ED-48464
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO
M² 3,00 R$ 13,71 R$ 17,75 R$ 53,26

2.13 SINAPI 72178 
RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES 

METÁLICOS.
M² 11,44 R$ 20,01 R$ 25,91 R$ 296,44

2.14 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND. 4,00 R$ 7,79 R$ 10,09 R$ 40,35

2.15 SINAPI 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
UND. 4,00 R$ 0,96 R$ 1,24 R$ 4,97

R$ 4.397,89
3 PAREDE E FECHAMENTO DIVERSOS

3.1 SINAPI 96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS.

M² 7,28 R$ 74,92 R$ 97,02 R$ 706,32

3.2 - COTAÇÃO 01

DIVISÓRIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO 

TEMPERADO,MEDINDO 13,79 METROS LINEARES E 80CM,COM PORTÃO DE 

ACESSO DE 80CM,DE ACORDO COM O PROJETO APRESENTADO. 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA

UND. 1,00 R$ 13.200,00 R$ 17.094,00 R$ 17.094,00

3.3 - COMPOSIÇÃO 06
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE VIGA "U" EM ALVENARIA, INCLUSO 

PINTURA ESMALTE
UND 2,00 R$ 88,61 R$ 114,75 R$ 229,50

R$ 18.029,82

4 PISO

4.1 SINAPI 40780 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE. M² 104,99 R$ 8,32 R$ 10,77 R$ 1.131,20

4.2 - COTAÇÃO 02
CARPETE E=7MM,100% POLIPROPILENO CONFORME ESPECIFICADO EM 

MEMORIA DESCRITIVO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 57,00 R$ 339,00 R$ 439,01 R$ 25.023,29

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: RUA CEL. JOSÉ FERREIRA ALVES,N°758,BAIRRO CENTRO, ARAGUARI - MG

MUNÍCIPIO:  ARAGUARI - MG

SINAPI DESONERADO NOVEMBRO 2019/          SETOP 

DESONERADO AGOSTO 2019

OBRA: REFORMA DO PLENÁRIO DE ARAGUARI VALOR FINAL DA OBRA:

DATA: JANEIRO DE 2020

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

TOTAL INSTALAÇÕES INICIAIS:

TOTAL DEMOLIÇÕES:

TOTAL PAREDE:

JOICE ROBERTA RIBEIRO

ENGENHEIRA CIVIL

CREA:104978-D/MG



R$ 214.268,36

DATA BASE:

VALOR DA  OBRA: R$ 214.268,36 BDI= 29,50%

ITEM FONTE DE PREÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO S/ 
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PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: RUA CEL. JOSÉ FERREIRA ALVES,N°758,BAIRRO CENTRO, ARAGUARI - MG

MUNÍCIPIO:  ARAGUARI - MG

SINAPI DESONERADO NOVEMBRO 2019/          SETOP 

DESONERADO AGOSTO 2019

OBRA: REFORMA DO PLENÁRIO DE ARAGUARI VALOR FINAL DA OBRA:

DATA: JANEIRO DE 2020

4.3 - COTAÇÃO 03
PISO VINÍLICO DURAFLOOR,DIMENSÕES 220X1210M²,ESPESSURA 0,5MM. 

CONFORME ESPECIFICADO EM MEMORIA DESCRITIVO. FORNECIMENTO E 
M² 45,00 R$ 265,00 R$ 343,18 R$ 15.442,88

4.4 SINAPI 87258
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 
M² 12,00 R$ 114,82 R$ 148,69 R$ 1.784,30

4.5 SINAPI 84162 
RODAPÉ EM PISO VINÍLICO,DURAFLOOR COM ALTURA DE 7 CM,FIXADO 

COM COLA.
M 38,59 R$ 15,51 R$ 20,09 R$ 775,10

R$ 44.156,77

5 COBERTURA

5.1 SINAPI 84093
TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE 

TELHADO
M² 3,00 R$ 38,08 R$ 49,31 R$ 147,94

R$ 147,94

6 REVESTIMENTO DE PAREDE
6.1 INTERNO

6.1.1 - COMPOSIÇÃO 07 REVESTIMENTO METRO WHITE 10X20CM(PAREDE DOS BANHEIROS) M² 15,41 R$ 74,61 R$ 96,62 R$ 1.488,72

6.1.2 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M² 18,80 R$ 23,59 R$ 30,55 R$ 574,45

6.2 EXTERNO

6.2.1 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M² 45,37 R$ 23,59 R$ 30,55 R$ 1.385,89

R$ 3.449,06

7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1.1 SINAPI 97592
UMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UND 7,00 R$ 95,20 R$ 123,28 R$ 862,99

7.1.2 SINAPI 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 6,00 R$ 76,36 R$ 98,89 R$ 593,32

7.1.3 - COMPOISIÇÃO 08 LUMINÁRIA SLIM LED 120CM 36W BIVOLT. UND 8,00 R$ 54,14 R$ 70,11 R$ 560,89

7.1.4 - COMPOISIÇÃO 09 LUMINÁRIA SLIM LED 60CM 18W BIVOLT. UND 4,00 R$ 48,59 R$ 62,92 R$ 251,70

7.1.5 COMPOISIÇÃO 10  REFLETOR LED 20W 6500K BIVOLT. UND 4,00 R$ 58,59

7.1.6 SINAPI 91844

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE, PISO OU PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (NOVAS LUMINARIAS).

M 24,00 R$ 4,22 R$ 5,46 R$ 131,16

7.1.7 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (NOVAS 

LUMINARIAS)

M 72,00 R$ 3,49 R$ 4,52 R$ 325,41

7.1.8 SINAPI 88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS ELETRICOS 

COMPLEMENTARES,
H 24,00 R$ 18,27 R$ 23,66 R$ 567,83

7.2 INSTALAÇÕES DE SOM

7.1.6 - COMPOSIÇÃO 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REFERENTE AO SOM DO PLENÁRIO. UND. 1,00 R$ 8.615,60 R$ 11.157,20 R$ 11.157,20

R$ 14.450,50

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

8.1 SETOP INST-AGU-005
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL E CONEXÕES.
UND. 5,00 R$ 82,34 R$ 106,63 R$ 533,15

8.2 SETOP INST-ESG-015
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 

MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO).
UND. 2,00 R$ 65,79 R$ 85,20 R$ 170,40

TOTAL PISO:

TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

TOTAL REVESTIMENTO:

TOTAL DE COBERTURA:

JOICE ROBERTA RIBEIRO

ENGENHEIRA CIVIL

CREA:104978-D/MG



R$ 214.268,36

DATA BASE:

VALOR DA  OBRA: R$ 214.268,36 BDI= 29,50%

ITEM FONTE DE PREÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
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PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: RUA CEL. JOSÉ FERREIRA ALVES,N°758,BAIRRO CENTRO, ARAGUARI - MG

MUNÍCIPIO:  ARAGUARI - MG

SINAPI DESONERADO NOVEMBRO 2019/          SETOP 

DESONERADO AGOSTO 2019

OBRA: REFORMA DO PLENÁRIO DE ARAGUARI VALOR FINAL DA OBRA:

DATA: JANEIRO DE 2020

8.3 SETOP INST-ESG-005
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM 

E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)
UND. 3,00 R$ 47,62 R$ 61,67 R$ 185,00

8.4 SINAPI 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
UND. 1,00 R$ 58,24 R$ 75,42 R$ 75,42

8.5 SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. 

UND. 2,00 R$ 20,73 R$ 26,85 R$ 53,69

R$ 1.017,66

9 ESQUADRIAS

9.1 SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M² 3,36 R$ 555,17 R$ 718,95 R$ 2.415,66

9.2 - COTAÇÃO 18

RESTAURO DE PORTAS E JANELAS E REQUADROS,INCLUSIVE TROCA DE 

CREMONAS E MANUTENÇÃO DAS MESMAS,MANUTENÇÃO DE BORBOLETAS 

DAS FOLHAS EXTERNAS,APLICAÇÃO DE VENENO CONTRA CUPINS E 

SIMILARES,RASPAGEM,CALAFETAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA 

MADEIRA,APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR E REALIZAÇÃO DE PINTURA 

CONFORME PROJETO.

UND. 1,00 R$ 18.000,00 R$ 23.310,00 R$ 23.310,00

R$ 25.725,66

10 DIVERSOS

10.1 SETOP BAN-ROD-010 RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2CM. M 2,90 R$ 29,66 R$ 38,41 R$ 111,39

10.2 SETOP BAN-GRA-010 
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 

ALVENARIA
M² 1,56 R$ 290,37 R$ 376,03 R$ 585,67

10.3 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 1,60 R$ 76,38 R$ 98,92 R$ 158,27

10.4 SINAPI 86900
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00 R$ 135,49 R$ 175,46 R$ 175,46

10.5 COMPOSIÇÃO 12 ESPELHO REDONDO DECORATIVO COM ALÇA DE COURA 54CM UND 2,00 R$ 205,25 R$ 265,80 R$ 531,60

10.6 SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 2,00 R$ 109,21 R$ 141,43 R$ 282,85

10.7 - COMPOSIÇÃO 13 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA CROMADO. UND 2,00 R$ 324,38 R$ 420,07 R$ 840,14

10.8 - COMPOSIÇÃO 14 TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA BICA ALTA CROMADO. UND 1,00 R$ 496,72 R$ 643,25 R$ 643,25

10.9 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 2,00 R$ 363,98 R$ 471,35 R$ 942,71

R$ 4.271,34

11 PINTURA 

11.1 PINTURA ALVENARIA INTERNA

11.1.1 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

(AREA DO PLENARIO PISO SUPERIOR)
M² 240,28 R$ 11,36 R$ 14,71 R$ 3.534,81

11.1.2 - COMPOSIÇÃO 15

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE EMASSAMENTO ACRILICO EM PAREDE COM 

FUNDO FOSFOTALIZANTE, TRÊS DEMÃOS PARA COBRIMENTO DE 

REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE ( AREA DOS BANHEIROS 

EXISTENTES)

M² 35,50 R$ 26,73 R$ 34,62 R$ 1.228,98

11.1.3 - COMPOSIÇÃO 16
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDE COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

DA MARCA SUVINIL NA COR BIANCO SERENO, DUAS DEMÃOS.
M² 240,28 R$ 52,37 R$ 67,82 R$ 16.295,59

11.1.4 - COMPOSIÇÃO 17
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDE COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

DA MARCA SUVINIL NA COR ROSA, DUAS DEMÃOS (BANHEIRO FEMININO)
M² 16,19 R$ 52,56 R$ 68,07 R$ 1.101,70

11.1.5 - COMPOSIÇÃO 18
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDE COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

DA MARCA SUVINIL NA COR AZUL, DUAS DEMÃOS (BANHEIRO MASCULINO)
M² 17,80 R$ 57,98 R$ 75,08 R$ 1.336,35

11.1.6 - COMPOSIÇÃO 19

APLICAÇÃO MANUAL DE VERNIZ EM FORRO DE MADEIRA COM DUAS 

DEMÃOS NA COR MARITIMO INCOLOR FOSCO - MARCA SUVINIL - INCLUSO 

LIXAMENTO PARA RETIRADA DA PINTURA EXISTENTE (FORRO PLENARIO)

M² 115,35 R$ 32,16 R$ 41,65 R$ 4.804,00

TOTAL ESQUADRIAS:

TOTAL DIVERSOS:

TOTAL INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS:

JOICE ROBERTA RIBEIRO

ENGENHEIRA CIVIL

CREA:104978-D/MG



R$ 214.268,36

DATA BASE:

VALOR DA  OBRA: R$ 214.268,36 BDI= 29,50%

ITEM FONTE DE PREÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: RUA CEL. JOSÉ FERREIRA ALVES,N°758,BAIRRO CENTRO, ARAGUARI - MG

MUNÍCIPIO:  ARAGUARI - MG
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DESONERADO AGOSTO 2019

OBRA: REFORMA DO PLENÁRIO DE ARAGUARI VALOR FINAL DA OBRA:

DATA: JANEIRO DE 2020

11.2 PINTURA ALVENARIA EXTERNA

11.2.1 SETOP ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA M² 453,66 R$ 2,24 R$ 2,90 R$ 1.315,98

11.2.2 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO M² 454,66 R$ 8,22 R$ 10,64 R$ 4.839,81

11.2.3 - COMPOSIÇÃO 20
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDE COM TINTA ACRILICA DA 

MARCA SUVINIL NA COR AZUL TRICOLOR, EM DUAS DEMÃOS.
M² 381,29 R$ 60,20 R$ 77,96 R$ 29.724,99

11.2.4 - COMPOSIÇÃO 21
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDE COM TINTA ACRILICA DA 

MARCA SUVINIL NA COR BRANCO NEVE, EM DUAS DEMÃOS
M² 72,37 R$ 64,40 R$ 83,40 R$ 6.035,51

11.2.5 - COMPOSIÇÃO 22

APLICAÇÃO MANUAL DE VERNIZ EM FORRO DE MADEIRA COM DUAS 

DEMÃOS NA COR MARITIMO INCOLOR FOSCO - MARCA SUVINIL - INCLUSO 

LIXAMENTO PARA RETIRADA DA PINTURA EXISTENTE( BEIRAL E VARANDA).

M² 14,98 R$ 44,05 R$ 57,04 R$ 854,53

11.2 PINTURA ESQUADRIAS

11.2.1 - COMPOSIÇÃO 23

DESCRIÇÃO: PINTURA ESMALTE ACETINADA MARCA SUVINIL-COR VERDE 

JARDINEIRA, SOBRE SUPERFICIE METALICA COM DUAS DEMÃOS, INCLUSO 

UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER - 

AR COMPRIMIDO.

M² 7,28 R$ 38,38 R$ 49,70 R$ 361,83

R$ 71.434,08

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

12.1 - COMPOSIÇÃO 24 LIMPEZA GERAL DE OBRA. M² 159,20 R$ 1,62 R$ 2,10 R$ 333,99

R$ 333,99

R$ 214.268,36

TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

 TOTAL GERAL DA OBRA

TOTAL PINTURA:

JOICE ROBERTA RIBEIRO

ENGENHEIRA CIVIL

CREA:104978-D/MG


