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1.Introdução 

O projeto de Conservação e Adequação da Câmara Municipal de Araguari, bem cultural 

tombado pelo município através do Decreto de Tombamento n° 013/1998, tem como objetivo a 

execução de serviços de manutenção do bem cultural, além da remodelação interna do plenário da 

Câmara, respeitando o bem cultural e inserindo uma nova proposta de interior no plenário, assim 
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como adequação dos banheiros e da área de apoio. O projeto segue as Cartas Internacionais de 

Restauro e a Teoria do Restauro focando no restauro crítico - conservativo. 

A proposta de conservação tem como premissas a manutenção da câmara com a execução 

da restauração das esquadrias e pintura externa do bem cultural além da remodelação interna do 

plenário respeitando as caraterísticas do bem cultural e inserção de novos elementos internos como 

painéis, mobiliário, piso, iluminação, persianas e a adequação do apoio ao plenário, banheiros 

permitindo o desenvolvimento das atividades proposta para o local. 

A metodologia adotada no desenvolvimento do projeto parte do levantamento arquitetônico 

atual do bem cultural, das solicitações de adequação da atual direção da Câmara Municipal de 

Araguari para remodelação do plenário e sua adequação as funções necessárias ao perfeito 

funcionamento do local e a preservação do bem cultural com a proposta de intervenção. Foi 

elaborado um anteprojeto demostrando o atual estado de conservação do bem e as proposta de 

intervenção apresentadas através de plantas, perspectivas e vídeo. Após o envio do anteprojeto e 

apresentação ao Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico de Araguari, foram feitos a 

apreciação da proposta e aprovação, tendo como observações a manutenção do verniz no forro do 

plenário sendo as demais propostas aprovadas. 

O projeto é de fundamental importância para manutenção da Câmara Municipal de Araguari, 

além de permitir o funcionamento e o uso do edifício, de grande importante com a função que 

desempenha atualmente no município, como sede do poder público legislativo municipal. Esse 

volume conta:  proposta de conservação do bem, mostrando o anteprojeto apresentado com o 

estado de conservação do bem e as propostas de intervenção, memorial descritivo sendo detalhado 

os serviços a serem realizados e mostrando as intervenções através de perspectivas, plantas, 

vistas com medidas e fotos dos materiais a serem utilizados , orçamento físico financeiro com os 

serviços e valores básicos a serem pagos ou seja a  planilha de composição de custo básica para 

a execução do processo licitatório, cronograma físico-financeiro, demostrando os valores a serem 

pagos, serviços e pagamento a serem executados e anexos com a  documentação fotográfica 

mostrando o atual estado das esquadrias e o projeto de conservação, adequação e restauro com 

plantas, vistas, cortes dos serviços que serão executados ( piso, mobiliário, painéis, remodelação 

dos banheiros e área de apoio ao plenário) e RRT de responsabilidade técnica pelo projeto e RT 

de responsabilidade técnica do orçamento.  
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Todas essas informações são de fundamental importância para execução correta dos 

serviços propostos e a conservação do bem cultural que devem ser seguidas rigorosamente para 

a execução dos serviços. 
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2.Proposta de Conservação do Bem cultural 

 A proposta de conservação do bem cultural contempla: 
• Adequação do plenário; 

• Readequação dos banheiros e apoio ao plenário; 

• Restauração das esquadrias ; 
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• Pintura externa da Câmara; 

 

 

2.1.ADEQUAÇÃO DO PLENÁRIO  

 
A proposta prevê a remodelação interna do plenário (planta, perspectiva 1,2,3, 4 e 5 ) com: 

 Modificação do layout do plenário; 

 Execução de novo mobiliário (mesa diretora, mesas vereadores, tribuna, mezinha de apoio 

para documentos); 

 Aquisição de cadeiras novas para a mesa diretora, mesa dos vereadores e plateia; 

 Execução de painéis para ambientação do interior do plenário (painéis de foto, painéis com 

a bandeira do Município de Araguari); 

 Execução de novas portas (portas que não são originais), portas de acesso a sala de controle 

de som e ao apoio ao plenário; 

 Novo piso em carpete e piso flutuante; 

 Instalação de persianas; 

 Colocação de barreira para separar a área do público com a área de trabalho dos 

vereadores, com perfis de alumínio branco e vidro temperado; 

 Adequação e tubulação elétrica, lógica e de som; 

 Inserção de novas luminárias de sobrepor; 

 Pintura interna da plateia, área de acesso a plataforma de portador de necessidades 

especiais, sala das comissões e aplicação de verniz no forro. 

 

Importante destacar que as intervenções internas do plenário não descaracterizam o local e 

são todas reversíveis.  
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Planta – Novo layout a ser executado no plenário da Câmara Municipal de Araguari. Na área de apoio podemos 

observar a demolição da parede abaixo da viga metálica que será executada, a ampliação da área de apoio com 

bancada e pia e a remodelação dos banheiros com a construção de parede em drywall com porta de alumínio. 
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Perspectiva 1- Vista interna da plenária, ao fundo a mesa diretora e o painel com a bandeira de Araguari com a nova 

ambientação proposta, o mobiliário, iluminação, painéis, cadeiras novas, persianas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva 2- Vista interna do plenário com a nova ambientação proposta, o mobiliário, iluminação, painéis, cadeiras 

novas, persianas. 
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Perspectiva 3 -Vista interna do plenário. Ao fundo, parede lateral do plenário os painéis em MDF com fotos para 

ambientação do plenário. 

 

 
 
Perspectiva 4- Vista interna do plenário com a nova ambientação proposta. Ao fundo o painel em MDF pintado com 

tinta automotiva branca com a bandeira de Araguari e com iluminação com fita de led em todo seu perímetro, a parede 

será coberta com MDF. 
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Perspectiva 5- Vista interna do plenária com a nova ambientação proposta. Ao fundo a área com as cadeiras da plateia, 

longarinas de três ou dois lugares e as persiana propostas. Podemos observar os painéis de fotos com a foto área do 

município e a foto histórica da Estação da Goiás, “Palácio dos Ferroviário” ambas em preto e branco. 

 
2.2.READEQUAÇÃO DOS BANHEIROS E APOIO AO PLENÁRIO 

 
A readequação da área de apoio e os banheiros (perspectiva 6, 7, 8 e 9) foi necessária, pois no 

apoio existente ao plenário, possui um pequeno frigobar e local para que seja servido água, bebidas 

e lanche para os vereadores durante as seções da câmara. O espaço além de pequeno não possui 

bancadas e pia para higienização de copos e utensílio, assim como armários o que dificulta o 

desenvolvimento destas atividades no local. Para que essa necessidade fosse alcançada foi 

proposto a ampliação da área de apoio, com a abertura das paredes dos banheiros e a construção 

de novas paredes em gesso, permitindo assim a ampliação do espaço e a instalação de bancada 

e pia, armários e locais para uma geladeira, micro-onda, purificador de água permitindo maior 

conforto e comodidade tanto para o funcionário quanto para os vereadores. Os banheiros serão 

também remodelados com nova pintura, revestimento, bancadas e vasos sanitários. 
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Para adequação do espaço estão previstos: 

 Inserção de vigas metálicas nas atuais paredes dos banheiros, sendo estas paredes abertas 

e demolidas para ampliação da área de apoio do plenário; 

 Retirada das atuais portas e de parte da alvenaria; 

 Instalação de bancadas e pia na área de apoio; 

 Execução de mobiliário – armário abaixo e acima da bancada da área de apoio; 

 Execução de parede em drywall com porta de alumínio para acesso aos banheiros; 

 Remodelação dos banheiros com novo layout e execução de rede hidro sanitária nova. Para 

facilitar a instalação dos vasos sanitário, estes serão com caixa acoplada, as bancadas em 

granito esculpido; 

 Serão inseridos novos revestimento, porém a meia parede sem a retirada dos atuais que 

serão amaciados e pintados de acordo com o projeto; 

 Troca do piso cerâmico existente nos banheiros e área de apoio. 

 
Perspectiva 6- Vista da área de apoio ampliada com a colocação de viga metálica e demolição da parede em alvenaria. 

Nas extremidades os banheiros remodelados. 
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Perspectiva 7- Vista da área de apoio 

ampliada. Observa-se os armários a serem 

executados, a instalação de pia e bancada na 

área de apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva 8- Banheiro feminino remodelado 

 
Perspectiva 9- Banheiro masculino remodelado 
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2.3.RESTAURAÇÃO DAS ESQUADRIAS  

 

As esquadrias externas do prédio da Câmara Municipal de Araguari são em dois materiais: na parte 

antiga da casa em madeira e vidro e na parte nova onde foram executados posteriormente os 

banheiros, sala de som, apoio ao plenário em cantoneira de ferro e vidro. 

 

As esquadrias em cantoneira de ferro e vidro são basculantes e estão em perfeito estado de 

conservação, porém as em madeira e vidro estão necessitando de restauro. 

 

As antigas esquadrias são de três tipos: 

 

 Quatro folhas sendo duas folhas de abrir em madeira maciça para dentro e duas folhas de 

abrir para fora em madeira e vidro; 

 Quatro folhas sendo duas folhas de abrir em madeira maciça para dentro e duas folhas de 

abrir tipo guilhotina. 

 De duas folhas de abrir em madeira maciça para dentro e bandeira fixa em madeira e vidro; 

 

As esquadrias que possuem quatro folhas, as folhas internas estão em ótimo estado de 

conservação necessitando de repintura e ajuste nas cremonas e dobradiças, porém as folhas 

externas são as que necessitam de maior intervenção, pois estão expostas as intempéries 

climáticas. As esquadrias de duas folhas estão mais desgastadas pois não possuem folha externa 

que a protejam.  

 

As janelas estão em bom estado de conservação, porém necessitando de intervenções com os 

seguintes problemas: 

 Ausência de vidros em algumas esquadrias; 

 Partes deteriorantes por apodrecimento e ou a presença de insetos xilófagos parte inferior 

da folha da janela e ou alguns pinázios faltantes ou necessitando de recomposição; 

 Pintura desgastada; 

 Necessidade de troca de cremonas e /ou pequenos ajustes e manutenção. 
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As portas estão em ótimo estado de conservação pois estão em locais cobertos o que possibilita 

maior conservação tanto da madeira quanto da pintura. 

 

O serviço de restauro a ser realizado irá sanar tais problemas sendo executado novas peças que 

estão faltantes, recomposição de peças danificadas, instalação de vidros, troca de cremonas e 

revisão das atuais, retirada da tinta, aplicação de massa de calafetação e pintura na cor verde 

jardineiro. 

 

2.4.PINTURA EXTERNA DA CÂMARA 

 

O bem apresenta desgaste na pintura e sujidades necessitando de intervenção. A proposta de 

pintura está prevista: 

 Limpeza da área a ser pintado com escovação e lixamento das superfícies; 

 Aplicação de massa acrílica em pequenas áreas que serão recompostas e/ou troca de parte 

do reboco; 

 Pintura das alvenarias com pelo menos duas demãos de tinta sendo as seguintes cores 

(perspectiva 10 e11): Branco neve nos detalhes, frisos e relevos; azul tricô nas alvenarias e 

verde jardineiro nas esquadrias e ferragens. O portão lateral da Câmara será branco neve 

com tinta automotiva; 

 Pintura do forro da varanda com verniz marítimo incolor. 
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Perspectiva 10- Vista da fachada do imóvel com as cores a serem pintadas. Podemos observar a utilização de três 

cores: branco, verde e azul 

 
Perspectiva 11- Vista da fachada do imóvel com as cores a serem pintadas. 
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3. Memorial Descritivo 
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3.1.Execução dos serviços de reforma do interior do plenário (SIP)  

 

SIP1. Retirada do mobiliário existente do plenário, assim como o piso em carpete e piso 

flutuante. O piso flutuante também será retirado da área de acesso ao elevador e circulação 

as salas das comissões. Serão retiradas também as placas comemorativas existentes no 

plenário, as letras, que deverão ser entregues para o guarda no museu da Câmara Municipal, 

e os brasões, para reaproveitamento destes de acordo com o projeto. Retirada do ventilador 

de teto e das luminárias de sobrepor em calha que estão instaladas no plenário. 

 

SIP2. Reposicionamento das caixas de som existentes e corte nas paredes para que sejam 

embutidas as fiações. Deverá ser utilizado a menor distância para passar os conduites com 

as fiações. Estes serão passados no piso ou nas alvenarias, sendo que em cada um dos 

pontos deverá ser analisado o menor percurso, evitando assim grandes cortes nas 

alvenarias. Deverá ser colocado mangueira própria corrugada para depois passar a fiação 

de energia ou áudio sendo estas fiações separadas. Após os cortes e colocação de 

conduites, as alvenarias deverão ser rebocadas com reboco paulista e a fiação executada 

novamente (elétrica ou de áudio). As paredes deverão receber reboco paulista com área fina 

para o bom acabamento dos cortes a serem tampados com massa corrida para corrigir as 

imperfeições. Recomenda-se a contratação de engenheiro elétrico para o bom 

desenvolvimento da proposta e total segurança da obra. 

 

SIP3. Após a retirada do piso atual, este deverá ser recomposto recebendo uma pequena 

camada de concreto magro para regularização da área, sendo que antes da execução deste 

trabalho deverá ser feito o cabeamento necessário para o som nas mesas dos vereadores 

e da mesa diretora com a interligação, lógica e outras redes necessárias. A fiação irá passar 

no piso do plenário. Caso necessário parte do piso em assoalho deverá ser removido e 

recomposto para passagem de conduites próprios para lógica, elétrica e som.  

Recomenda-se uma análise por engenheiro e ou arquiteto do estado de conservação do 

piso em madeira (assoalho) do plenário após a retirada do piso existente, pois não foi 

possível uma verificação minuciosa durante a execução deste projeto devido à dificuldade 
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em acesso e não remoção do piso atual, o que não permitiu um diagnóstico preciso do 

estado de conservação do piso. 

 
SIP4. Execução de mobiliário em MDF para mesa diretora com 473x 55 cm sendo em MDF 

preto brilhante o tampo e as laterais. No centro da mesa diretora teremos o amadeirado 

Riveira Cross Duratex (figura 1) e a frente em MDF crú sendo pregado carperte azul, mesmo 

do piso. Na parte superior teremos 20 cm em MDF branco onde serão fixadas as letras em 

aço escovado com 10 cm de altura no centro do MDF de acordo com o projeto (figura 2 ,3,4 

e 5). Caso seja necessário para melhor estruturação do mobiliário será colocado perfil 

metálico pintado de preto sendo este embutido no MDF, abaixo da mesa, para estruturação 

do móvel. 

 
  
 
 

 

 

 

 
 
 
Móvel - Mesa diretora: 

 
Figura 2 - Imagem frente da mesa diretora. 

 
 
 

Figura 1- Cor da madeira utilizada nos móveis: 
DURATEX - Linha Cross - Cor: Riviera 
OBS: Antes da execução do mobiliário procurar escritório Época para 
confirmação da cor. 
Os móveis serão feitos no MDF Preto Brilhoso e Branco Brilhoso. 
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Figura 3 - Imagem do fundo da mesa diretora. 
 
 
 
 

 
Figura 4- Imagem do posicionamento das tomadas da mesa diretora. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 - Imagem do requadro a ser deixado para a passagem dos fios, da mesa dos vereadores. 

 

Espaço destinado à passagem dos fios, podendo ser retirado para 

manutenção. Fazer parafusado, sendo fácil para a remoção, para 

poder instalar os fios. 

Painel de tomadas a ser 

deixado o recorte para a 

instalação posteriormente. 

MDF na cor branca. 
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SIP5. Execução de mobiliário em MDF para a mesa dos vereadores, duas mesas em MDF 

Amadeirado Riveira Cross Duratex e a frente em MDF crú  sendo colado Formica Mármore 

Carrara, código F248 . Uma mesa de 524x53 cm (figura 6 e 7), uma mesas 434x53 cm (figura 

8 e 9). Caso seja necessário para melhor estruturação do mobiliário será colocado perfil 

metálico pintado de preto, embutido no MDF abaixo da mesa para estruturação do móvel. 

 
Móvel - Mesa dos vereadores 1 (7 lugares): 

 

Figura 6- Imagem frente da mesa dos vereadores, 7 lugares 

 

Figura 7 - Imagem do fundo da mesa dos vereadores, 7 lugares 

 
 
Móvel - Mesa dos vereadores 2 (6 lugares): 
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Figura 8-Imagem frente da mesa dos vereadores, 6 lugares. . 

 

 
Figura 9 - Imagem do fundo da mesa dos vereadores, 6 lugares. 

 

SIP5. Serão instalados nas mesas dos vereadores e na mesa diretora painéis independentes de 

mesa Pratck Discabo (figura 10) de acordo com o projeto (16 painéis) 
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Figura10- Painéis de Mesa Pratik. 

 

 

SIP7. Execução de mobiliário em MDF da tribuna sendo em MDF preto e a frente em MDF pintado 

com tinta automática branca neve. A tribuna terá 70x55 cm (figura 11,12,13,14) 

 

               Móvel - Tribuna: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11-Imagem da frente do móvel.                                                          Figura 12- Imagem do fundo do móvel. 

MDF cru pintado com tinta automotiva branca. 

MDF preto. 
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Figura 13-Imagem posterior do móvel.                                                          Figura 14- Imagem do posterior do móvel. 

 

 

SIP8. Aquisição de cadeiras para o plenário de acordo com a descrição abaixo: 

 

 

 

 

Cadeira Presidente para 
Escritório 42452 - Linha 
Suprema - Plaxmetal 
(Figura 15) 

 

 

 

05 unidades 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15- Cadeira para a mesa 

diretora 
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Cadeira Diretor para Escritório 
42453 - Linha Suprema - 
Plaxmetal 
(Figura 16) 

 

 

 

13 unidades 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Cadeira para a mesa dos 

vereadores 

 

Cadeiras Suprema 
Aproximação S 

(Figura 17) 

 

 

05 unidades 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17- Cadeira para a plateia ( imprensa)  

 

 

 

 

Cadeira longarinas sem braço 

Optimus em couríssimo 

 

 

 

 

 

 

 

38 unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18- Cadeira para a plateia de um ou 

dois lugares 

 

SIP9. Execução de painel em MDF na cor Amadeirado Riveira Cross Duratex no fundo do 

plenário e de duas portas (figura 19), uma de 110x245 cm de duas folhas com bandeira fixa 

e com postigo (figura 20) e uma porta de 80x213 cm de uma folha com postigo (figura 21),  
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com respectivos puxadores de inox de 45 cm. A porta de uma folha deverá ter fechadura 

tipo tetra chave e a porta de duas folhas mola tipo vai e vem. 

 

SIP10. Execução de painel em MDF seguindo as especificações da bandeira de Araguari 

sendo executado em MDF cru e pintado com tinta automotiva branco neve. O painel da 

bandeira terá 3,5 cm de espessura e a distância do painel será em MDF será de 8 cm. O 

MDF de fundo 3,16 x 255 m, a bandeira terá 180x255 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 19 - Imagem do painel de fundo do plenário  

 

 

 

Figura 20 – Porta de abrir de duas 

folhas com mola, postigo e puxador      

Figura 21 – Porta de abrir uma folha 

com postigo, fechadura tetra chave e 

puxador      
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SIP11. Os pisos a serem utilizados no plenário serão de dois tipos: carpete azul em Manta 

Beaulieu Belgotex Sensualité (figura 22) ou similar de boa qualidade e de alto tráfego e na 

plateia e circulação as salas da comissão, o piso será flutuante da marca Durafloor Atacama 

(figura 23) 

 Área de carpete azul manta Beaulieu Belgotex Sensualité – Plenário e Sala de 

Som (53,5 m2) 

 Carpete no mobiliário azul manta Beaulieu Belgotex Sensualité (3,5 m2) 

 Área de piso Durafloor Atacama (33 m2) 

 Área de piso Durafloor Atacama, circulação sala das comissões e acesso elevador 

(12 m2) 

  
     

PISOS m2 

Carpete azul manta Beaulieu 
Belgotex Sensualité 

57 m2 

Piso durafloor Atacama 45 m2 

 

Figura 22 - Carpete em Manta Beaulieu 
Belgotex Sensualité (Ou similar)       
Imagem do carpete retirada do site: 
 
https://www.harpiacasa.com.br/produto/
5608-carpete-textil-em-manta-beaulieu-
belgotex-sensualite-15mm-(mo)-x-
3,66m--supreme-011 

 

 

Figura 23- Piso durafloor Atacama 
 

 

https://www.harpiacasa.com.br/produto/5608-carpete-textil-em-manta-beaulieu-belgotex-sensualite-15mm-(mo)-x-3,66m--supreme-011
https://www.harpiacasa.com.br/produto/5608-carpete-textil-em-manta-beaulieu-belgotex-sensualite-15mm-(mo)-x-3,66m--supreme-011
https://www.harpiacasa.com.br/produto/5608-carpete-textil-em-manta-beaulieu-belgotex-sensualite-15mm-(mo)-x-3,66m--supreme-011
https://www.harpiacasa.com.br/produto/5608-carpete-textil-em-manta-beaulieu-belgotex-sensualite-15mm-(mo)-x-3,66m--supreme-011
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SIP12. Execução de dois painéis em MDF (figura 24), 3,41x2,05 m e 3,41x1,95 sendo o meio em 

MDF cru pintado com tinta automotiva na cor branco neve. O painel terá a parte superior e inferior 

ripada na cor Riviera (DURATEX - Linha Cross). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SIP13. Execução de dois adesivos com fotos de boa qualidade para serem adesivados no painel 

165x170 cm, sendo duas fotos uma da Estação da Goiás “ Palácio dos Ferroviários” e outra foto 

aérea da cidade sendo preto e branco. 

 
SIP14. Aproveitamento dos brasões que serão colados no mobiliário e ou painéis de acordo com 

o projeto. 

 

Figura 24- Painéis em MDF para colocação de fotos  

 

 



                
                                           
_______________________________________________________________________________________________ 

29 
 

SIP15. Execução de letras em aço escovado com 10 cm de altura no centro do MDF de acordo com 

o projeto. As letras formarão a frase “ Câmara Municipal de Araguari” e deverão ser fixada no móvel 

com cola própria. 

 

SIP16. Pintura interna do plenário: a alvenaria será pintada na cor Bianco Sereno com tinta de boa 

qualidade, Coral ou Suvinil a base de água. O forro com verniz marítimo incolor fosco. Recomenda-

se que as alvenarias recebam massa corrida para correções, paredes lixadas e massa corrida para 

corrigir as imperfeições. O forro deverá ser lixado para remoção do verniz antigo.  Nos banheiros e 

apoio serão pintados o teto com tinta na cor branco neve e as paredes dos banheiros serão: 

banheiro feminino (rosa), banheiro masculino (azul). 

 
SIP17. Instalação de novas luminária no plenário sendo todas de sobrepor (figura 25) 

 

Marca sugerida: ILUMINAR  

 

 5 Perfis pendentes, sendo os tamanhos: 

4,70m x Largura 

1,80m x Largura 

1,80m x Largura 

1,80m x Largura 

1,80m x Largura 

 7 Plafons de sobrepor de led, tamanho sugerido: 0,40m x 0,40m. 

 Iluminação em fita Led atrás do painel de MDF, nas quatro laterais. Tamanho do painel: 

1,80m x 2,57m. 

  6 Spot’s de embutir de efeito, para a iluminação de painéis com fotos. 
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SIP18.  Aquisição e instalação de seis cortinas (figura 26), do tipo romana, sendo três pretas e três 

bancas, para as janelas do plenário. As cortinas faram parte da composição do ambiente proposto 

sendo sugerido a marca Luxaflex ou similar de boa qualidade. Serão as seguintes: 

Figura 25- Pontos de luz no plenário  

 

 

PAFLON EM LED DE SOBREPOR 

PERFIS PENDENTES DE SOBREPOR 

PAFLON EM LED DE SOBREPOR 

FITA DE LED 
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 3 Cortinas na cor preta, sendo os tamanhos: (LxA) 

230 x 290 cm 

150 x 290 cm 

240 x 290 cm 

 3 Cortinas na cor branca, sendo os tamanhos: (LxA) 

Uma de 250 x 290cm 

Duas de 1,90m x 2,90m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP18- Execução de divisória em perfis de alumínio e vidro 13,79 metros lineares de divisórias e 

portão de acesso de 80 cm sendo em perfil de alumínio anodizado branco de 4x4 (quadrado) e 

perfil superior de 4x5 (retangular). A altura da divisória é de 75 cm de altura tenho ao centro vidro 

temperado com 40 cm de altura. 

 

3.2.Remodelação dos banheiros e ampliação da área de apoio ao plenário (BAA)  

 

Remodelação dos banheiros e ampliação da área de apoio ao plenário com a execução dos 

seguintes serviços: 

Figura 26- Vista do plenário mostrando as cortinas romanas que serão instaladas   
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BAA1. Colocação de uma viga metálica (figura 27) de 15x15 cm acima da porta dos banheiros, 

apoiada nas extremidades das alvenarias e retirada das duas portas dos banheiros e de parte da 

alvenaria. O vão livre abaixo da viga ficará de 260 cm. Esta medida será necessária para ampliação 

da área de apoio do plenário.  

 

 

 

 

 

 

BAA2. Execução de parede em drywall nos dois banheiros e porta em alumínio anodizado branco 

lisa, duas portas de 70x210 cm.  

 

Figura 27- Vista da área de apoio ao plenário, observa-se a viga metálica que será inserida e com apoio as 
alvenarias existentes 
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BAA3. Demolição do piso dos banheiros e área de apoio para adequação do layout novo, sendo 

refeitas e readequadas as instalações sanitárias e hidráulicas. 

 

BAA4. Instalação de dois vasos (figura 28), um em cada banheiro. Os vasos sanitários (figura 43) 

terão caixa acoplada e serão da marca Deca, modelo Monte Carlo, com caixa acoplada 3/6 L na 

cor gelo (duas unidades). Deverá ser isolado a válvulas hidras existentes e retirado a mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

BAA5.Instalação de assento para vaso sanitário laqueado Monte Carlos (figura 29) para Vaso 

Deca marca Decor assentos (duas unidades); 

 

 

 

 

 

 

BAA6.As pias dos banheiros serão de esculpidas no Granito Aqualux (95x40 cm), sendo duas 

unidades. As pias deverão ser assentadas com cantoneiras, duas cantoneiras fixas nas alvenarias, 

não devendo ser apoiadas na parede de drywall. O espelho da bancada será de 10 cm. (Ver detalhe 

projeto). 

 

BAA7. Caso seja necessário será cortado somente parte da parede em azulejo existente para 

passar a tubulação de água e esgoto sendo recomposta com argamassa. 

Figura 28– Vaso com caixa acoplada Monte Carlo 
Fonte: http://www.leroymerlin.com.br/vaso-sanitario-
com-caixa-acoplada-3-6l-monte-carlo-gelo-
deca_353886 

Figura 29 – Tampa para vaso Monte Carlo 
Fonte: http://www.decorassentos.com.br/ 
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BAA8. Instalação de novo revestimento a meia parede na altura de 120 cm sendo da marca Eliane 

(20x10 cm) Metro White ou similar de mesmo modelo cor e qualidade. Serão utilizados 15 m2 de 

revestimento, sendo utilizado argamassa de piso sobre piso para instalação do revestimento 

proposto nos azulejos atuais. 

 

BAA9. Corte das paredes e instalação de granito aqualux para arremate do revestimento, filete em 

granito de 3 cm de espessura. 

 

BAA10. As paredes dos banheiros que não serão assentados o novo revestimento, deverá receber 

fundo fosfatizante, aplicação de massa acrílica em toda a superfície principalmente no encontro 

dos pisos existentes e aplicação de massa corrida a base d´água. As paredes serão pintadas nas 

seguintes cores:  

 

Banheiro masculino Tricô da Suvinil 

Banheiro feminino Brisa Suave da Suvinil 

Teto Branco neve 

 

BAA111. Instalação de torneiras nos banheiros (figura 30), sifão corrugado nas bancadas dos 

banheiros para o perfeito funcionamento do mesmo. As torneiras dos banheiros (duas torneiras) 

serão torneira para lavatório de bancada, 1198 C33 Polo Deca, Mecanismo de vedação cerâmico 

de 1/4 de volta, com o giro de apenas 90° no volante o misturador libera toda a 

vazão, garantindo praticidade na equalização da temperatura e precisão no controle da vazão. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Torneira Banheiros 
Fonte: 
https://www.condec.com.br/metais/torneiras/b
anheiros-mesa/torneira-lavatorio-mesa-1198-
polo-c33-cromado-deca 



                
                                           
_______________________________________________________________________________________________ 

35 
 

BAA12. Instalação de espelhos nos banheiros (dois espelhos), Espelho Adnet, modelo Decorativo 

Bart 60 x 91cm Preto com estrutura em metal, e acabamento em couro, espelho laminado com 

espessura de 0,3 mm e acabamento brilhante (figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAA13 – Instalação de espelhos no fundo dos banheiros – um espelho em cada 128x250 cm; 

 

BAA14. Execução de regularização no contra piso existente no banheiro e área de apoio ao 

plenário e assentamento de piso em porcelanato cinza retificado acetinado, modelo Metrópole 

Clement, 72x72 cm, Via Rosa (figura 32), ou similar de mesma especificação e qualidade sendo 

assentado de acordo com o projeto. Serão instalados 12 m² de piso (banheiros e área de apoio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAA15. Colocação de soleiras em granito aqualux nas portas dos banheiros e a porta de acesso 

da área de apoio ao plenário, duas soleiras de 8x70 e uma soleira de 15x 111 cm; 

 

Figura 31 – Espelho para os banheiros 
Fonte: ttps://www.mobly.com.br 

Figura 32 – Piso Via Rosa 
Fonte: 
https://viarosa.com.br/porcelanatos/porcelanato-
metropole-cement-72x72-ar72003 
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BAA16. Execução de pia (vista 1- figura 33) para a área de apoio sendo a pia em granito aqualux 

de 155x55 cm com espelho e base de 10 cm com o mesmo granito. A base será de 10 cm sendo 

instalado caixa de passagem sinfonada que será ligado ao esgoto da pia do banheiro. A pia será 

instalada com duas grapas não sendo apoiada na parede em drywall do banheiro.  

 

 

 

 

 

BAA17. Execução de instalações hidráulicas e de esgoto para o perfeito funcionamento da pia, 

sendo instalado uma torneira para pia de cozinha (Bica Alta Cromado Just Deca).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Vista da área de apoio ao plenário e os banheiros  

Figura 34 – Torneira para pia da cozinha 
Fonte: https://www.leroymerlin.com.br/torneira-
para-pia-de-cozinha-bica-alta-cromado-just-
deca_89664281 

 

https://www.leroymerlin.com.br/torneira-para-pia-de-cozinha-bica-alta-cromado-just-deca_89664281
https://www.leroymerlin.com.br/torneira-para-pia-de-cozinha-bica-alta-cromado-just-deca_89664281
https://www.leroymerlin.com.br/torneira-para-pia-de-cozinha-bica-alta-cromado-just-deca_89664281
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BAA18. Execução dos cortes nas paredes e no piso da área de apoio ao plenário sendo os dutos 

de água, esgoto e conduites embutidos, sendo refeito o reboco com área fina para o perfeito 

acabamento. 

BAA19. Execução de pontos de tomada, interruptor e iluminação da área de apoio ao plenário e 

nos banheiros de acordo com o projeto. Deverá ser executado a fiação, colocação de espelhos na 

cor branco da marca Lunare Schneider ou similar de mesmo modelo e qualidade. 

BAA20. Execução de armários planejados (figura 35) na área de apoio, abaixo e acima da bancada 

da pia e do lado direito da área de apoio. Os armários terão prateleiras, gavetas e local para 

instalação de geladeira, bebedouro e micro-ondas. 

Os armários serão em MDF na cor Frapê - Masisa e Cross Riviera – Duratex, sendo acima da 

bancada revestido a parede em formica Mármore Carrara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAA21. Readequação dos pontos de luz existente e instalação de luminárias em Led de sobrepor 

três luminárias (figura 36), uma em cada ambiente (banheiro masculino, banheiro feminino e área 

de apoio), Luminaria Plafon Sobrepor LED Quadrado 6W de acordo com o projeto. 

 

 

Figura 35 – Vista do armário  da área de apoio a serem executados 
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3.3. Restauração das Esquadrias Externas (REE)  

 

São 16 janelas e 04 portas de acordo com o projeto sendo executado os seguintes serviços. As 

janelas e portas deverão ser restauradas de acordo com o projeto sendo executadas as 

intervenções previstas, os serviços gerais de restauro a serem executados serão: 

REE1- As esquadrias deverão ser retiradas e numeradas para serem restaurada e depois de 

prontas voltarem para seu local de origem sendo retirada por partes, folhas internas e depois as 

folhas externas. A recomposição das esquadrias será preferencialmente das folhas externas que 

estão com problemas e a recomposição de somente um peitoril de janela, na qual necessita de 

enxerto na parte inferior do requadro de uma das janelas do pavimento térreo. 

REE2- Para restauração das esquadrias recomenda-se a substituição somente das partes 

deterioradas, pois como se trata de restauro, o objetivo principal é a manutenção da matéria original 

da obra, portanto evitando a troca desnecessárias da peça e sim sua reintegração sendo utilizado 

madeira seca, de boa qualidade e isenta de defeito. Recomenda-se que sejam feitos com a mesma 

dimensão as peças a serem substituída. 

REE3- Todas as esquadrias deverão ser reassentadas sendo utilizado as mesmas ferragens 

existentes, porém que estejam alinhadas e em perfeito funcionamento. 

Figura 36 – Luminária de sobrepor 
Fonte: https://www.eztechs.com.br/Luminaria-Sobrepor-LED-
Quadrado-6W-3000K-ou-6500k#.XSesfI9v-M8 
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REE4- As cremonas deverão receber vaselina solida e serem engraxadas e revisadas.  

REE5- Troca de quatro cremonas nas janelas – duas no pavimento superior e duas no pavimento 

inferior e uma cremona completa com as hastes na porta do plenário, as cremonas serão cromadas 

seguindo o mesmo modelo das existentes. 

REE6 – Colocação de vidro liso, incolor nas janelas que estão faltantes – m2 de vidro 

REE7 – Revisão dos vidros das janelas existentes com a fixação evitando quedas e deterioração 

das esquadrias; 

REE8- Nas esquadrias (folhas e portal) a tinta deverá ser removida com removedor de tinta para 

madeira, rapadas e serem calafetadas caso necessário com Massa de Calafetação F12 para 

madeira, deverão ser lixadas, estando a superfície lisa e perfeita para receber o fundo sintético 

nivelador para madeira. Após esse processo as esquadrias deverão ser pintadas com tinta esmalte 

acetinada na cor Verde Jardineira (Suvinil) esmalte acetinado. Recomenda-se a utilização de fundo 

para madeira e depois a aplicação de pelo menos duas demãos de tinta com a utilização de revolver 

e compressor para melhor acabamento 

 

C. Pintura externa (PEC) 

A pintura deverá ser feira com tinta de boa qualidade da marca Suvinil ou Coral; 

 

PEC1 – Limpeza das paredes e dos ornamentos da fachada com escova de aço, sendo também 

raspado com espátula e retirado todo o mofo e tinta antiga em excesso, assim como a aplicação 

de lixa na fachada; 

 

PEC2 - Caso seja necessário, nas paredes deverão ser corrigidas algumas imperfeições com 

massa acrílica e se for necessário retirada de parte do reboco e sua recomposição para aplicação 

da pintura. Recomenda-se a utilização de tinta à base de água na alvenaria. 
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Deverá ser seguido as cores pré-estabelecidas que são( figura 37 e 38) 

Locais Cores  

Detalhes – ornamentos, 

cimalhas, frisos 

Cor Branco Neve (Suvinil), tinta acrílica a 

base de água 

 

Forro e beirais  Verniz marítimo fosco   

Alvenarias Azul tricolor (Suvinil), tinta acrílica a base 

de água 
 

Esquadrias e ferragens 

(grades e portões) 

Verde jardineira(Suvinil), tinta esmalte 

acetinada  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37 – Vista da fachada com a aplicação das cores      
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As ferragens (portões e grades) deverão ser lixadas e será aplicado removedor de tinta pastoso 

para tirar o excesso de tinta, sendo aplicado com revolver a pintura esmalte acetinada pelo 

menos duas demão. 

Deverá também ser pintado a fachada externa (figura 39) e dentro da área coberta, acesso ao 

anexo, permitindo assim uma leitura completa da fachada principal da câmara dos vereadores na 

cor Azul tricolor (Suvinil), tinta acrílica a base de água e os detalhes do pilar na cor branco neve. F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Vista da fachada com a aplicação das cores      

Figura 39 – Com a seta parte do anexo que deverá ser pintado, fachada e área coberta 

acesso ao anexo      
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PEC3 – Os beirais serão lixados e envernizados com verniz marítimo fosco sendo aplicado pelo 

menos duas demãos. 

 

Antes da pintura esse elemento deverá ser recomposto com a substituição da madeira existente 

que está com réguas apodrescidas e necessitando de substituição e /ou recomposição, sendo 3 

m2 de lambril em madeira, sendo de boa qualidade e isenta de defeitos.  

 

PEC4– Os holofotes existentes (figura 40) deverão ser reposicionado (figura 41). Serão inseridos 

mais dois holofotes de mesmo modelo e tamanho de acordo com o projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Figura 40 – Vista da fachada atual com os holofotes      
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3.5.OUTROS SERVIÇOS: 

OS1 – Revisão da parte de som e troca de elementos que compõem o som do plenários como: troca dos 

cabos de microfone stereo (Santo Ângelo), 100 metros, troca dos plugs XLR, macho e fêmea sendo 20 plugs 

de cada totalizando 40 unidades. Troca do multicabo (Santo Ângelo), de 12 vias, 40 metros e de um filtro de 

linha padrão rack. O som deverá ser tubulado, sendo que na retirada do atual piso esses serviço deverá ser 

executado, assim como a parte elétrica que tiver exposta sem tubulações no piso. O som na entrega deverá 

estar em perfeito funcionamento. 

3.6.RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 

 A empresa a ser contratada para execução dos serviços deverá ter responsável técnico pela 

obra sendo arquiteto e /ou arquiteto especialista em execução de obra de restauro com Registro 

de Responsabilidade Técnica comprovado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU em 

obra de restauro de bens culturais tombados. 

 

Figura 41 –Perspectiva noturna com os holofotes propostos     
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 Quaisquer dúvidas referentes ao projeto deverão ser comunicadas aos autores do projeto 

sendo assim prestado os esclarecimentos necessários para condução do restauro. 

 

 Os operários devem utilizar Equipamentos de Proteção Individual, seguindo as normas de 

segurança do trabalho, assim como disponibilizar aos visitantes equipamentos de proteção durante 

a visita a obra. 

 Deverá ser instalado placa de obra com o nome dos responsáveis técnicos pelo projeto, 

obra, nome da empresa seguindo a legislação vigente sendo recolhidos as RRTS e RTS juntos ao 

CAU e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; 

 

Após a obra de restauro deverá ser feita limpeza nos prédios do conjunto deixando estes 

limpos e com possibilidade de uso pleno; 

 

 Os elementos novos a serem inseridos deverão seguir rigorosamente o projeto sendo que 

antes de sua confecção deverão ser conferidas as medidas em loco evitando assim a confecção 

de peças erradas. 

 

 Para pintura das esquadrias, deverá ser utilizado compressor e revolver possibilitando assim 

um melhor acabamento destes elementos. Caso sejam retiradas para o restauro fora do local essas 

deverão ser numeradas e retiradas paulatinamente, sendo primeiro restaurado as folhas externas 

e depois as folhas internas. Proteção dos vãos que ficarem desprotegidos com tapumes 

possibilitando assim a segurança do local. 

 Qualquer alteração e ou modificação no projeto só poderá ser feita com consentimento dos 

autores do projeto e devem ser aprovados pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Histórico e 

Cultural de Araguar 
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6. Ficha Técnica 
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